Zmluva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Obchodna akadémia, F. Madvu 2. Prievidza
Sidlo: F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
Statutarny zastupca: Mgr. Ivan Kadle¢ik, riaditel
1CO: 00162094
DIC: 2021143575
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava
IBAN: SK88 8180 0000 0070 0050 6345
Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Ing. Peter Kosec
Telefon: 046/5438118

(dalej len "objedndvatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: ECO-RUBBER, s. 1. 0.

Sidlo: Csl. Armady 3, 036 01 Martin

Statutarny zéstupca: Ing. Miroslav Kovég, konatel

ICO: 48315702

DIC: 2120131695

IC DPH: SK2120131695

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK82 1100 0000 0029 4507 3355

Reg. ¢. z Obchodného registra: ~ Okresny sid Zilina, Oddiel: Sro, viozka &islo: 68206/
Osoba opravnena konat' vo veciach technickych:  Ing. Miroslay Kovac
Telefon: 0910228000

(d'alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zikonnika na ziklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatefom podla zikona 343/2015 Z.z 0 verejnom obstarivani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,.Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.
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Clénok 11
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zdvizok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela dielo .,Vybudovanie
multifunkéného ihriska™ (dalej len . dielo").

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' dielo vrozsahu podl'a polozkovitého rozpottu predlozeného
zhotovitel'om v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené
dielo riadne a v&as odovzdat objednavatel'ovi v zodpovedajlicej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie ,.Vybudovanie multifunkéného
ihriska® a na ziklade Oznamenia k ohldseniu stavebnych Gprav a udrziavacich prac
Cislo: 2.4.2-03-10162-2019 zo dia 08. 08. 2019



Clanok I11.
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je sidlo objednavatel'a uvedené v &lanku I bode 1.1 tejto Zmluvy.

Clanok IV,
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn
v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenich v zneni neskor3ich predpisov. Dohodnuta cena diela
je kone¢na a je mozné ju menit’ len v pripade zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v silade
s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.g Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
I |Vybudovanie multifunkéného 128 237,02 25 647,40 153 884,42/
ihriska
Spolu 128 237,02 25 647.40l 153 884,42]

42 Cena diela je stanovend na zdklade projektovej dokumentdcie. Projekt obsahuje okrem vykresovej
a textovej Casti i vykazy vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori Prilohu &. | tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel' na zdklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena diela zahriia
vyty&enie inZinierskych sieti pred zatatim realizicie stavby, vietky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d'al3ie savisiace prace potrebné pri realizacii diela, ale aj pri
prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri
realizicii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zaviizuje dielo Specifikované v ¢l. I1. tejto Zmluvy zhotovit” a odovzdat’ objednavatelovi
v termine do 2 mesiacov od terminu odovzdania staveniska.

52 Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnit' plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory bude
obojstranne odsahlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit”
neoddelitelnti su¢ast Zmluvy ako Priloha & 2. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované
za podstatné porudenie Zmluvy.

53 Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnit’ svoju
povinnost’. suvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych
na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany
objednavatela. Takéto skuto¢nosti musia byt' zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran.

54 Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord
ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych oséb
6.1 Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatel'a: technicky dozor  Ing. Peter Kosec



Za objednavatel'a: stavebny dozor  Ing. Ladislay Zidek
Za zhotovitel'a: stavbyvedici Ing. Ludovit Baska

Clénok VII.
Podmienky uskuto&nenia pric

Spolupédsobenie objednavatela, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpeenie ochrany staveniska

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9
7.10

7.12

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich
0sdb do 15 dni od Uginnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany
protokol, ktory podpisu opravneni zastupcoyia zmluynych stran.

Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukdZe objedndvatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celi dobu jej G¢innosti. PoZadované
zmluyné poistné krytie musi byt minimalne vo vySke cenového ndvrhu zhotovitel'a, ktory pontikol
v procese verejného obstardvania, na jednu poistni udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby
realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentéciu stavby v 2 vyhotoveniach,
- ohlasenie stavebnych tprav,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody potas realizacie diela. Zhotovitel' zodpovedd za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich 0sob, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich désledok.
Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit” vietky 3kody na vykonidvanom diele, ktoré vznikni
pocas obdobia od zatatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za afelom plnenia zavizkov pri
odstraftovani vad a opravach polas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo
a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s iidajmi uvedenymi v sipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene
diela.

Zhotovitel' uhradi potas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich do¢asnych
pripojov a meracov.

Rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znaCenia, umiestnenie a udrZiavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v silade s predpismi o pozemnych komunikdciach
zabezpeti a uhradi zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujiice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch zapisovat (idaje o tasovom postupe prac,
ich akosti, Gdaje opoéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt' vzdy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked' nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit' d'alsi postup prac.
Vietky strany stavebného dennika musia byt' o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel', stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumenticie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel' alebo nim povereny zistupca,
pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat’ svoje stanovisko.
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Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat', ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budi d'alsim postupom préc
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu
povinnost,, je povinny umoZznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym
spojené. V pripade. ak sa objednavatel' nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, moze
zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela, aviak aZ potom ako vykona podrobni fotodokumentaciu takychto
casti diela, ktort zasle bez zbytoného odkladu objednavatelovi.. Ak G¢ast’ na kontrole objednavatel'ovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, mdze bez zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat' objednavatela
na ucast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel' nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat' skusky bez jeho Gcasti. Zhotovitel' je povinny
v spolupréci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov nesmu
mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednéavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu pric, za bezpetnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych oséb
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti price
a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpetit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR
¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia viady
€. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajiice sa
BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac méze byt vykonavana za plnej prevadzky objednévatel'a
a zavilzuje sa zabezpeCit' a oznadit' stavbu tak, aby nedoslo k drazu, najmi navitevnikov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (urazy,
poziare, havérie a pod.) vodi prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj
objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel’
na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zarutend pozadovand mechanickd pevnost’
a stabilita stavby, poZiama bezpetnost', hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost' pri uZivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

Objednévatel' potas realizicie diela ma pravo kontrolovat' vykondvanie pric a priebezne zhotovitela
upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytotného odkladu pisomne upozomi objednédvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia pric ztohto dévodu nie je zhotovitel
v ome3kani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel' az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny zicasthovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizdcie diela zvolavat’ objednavatel. Objedndvatel’ minimélne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost' prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’ technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviiznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial' porusenim tejto
povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.
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Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokongenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavéiznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie
vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacicho konania buda
zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat' najm# zikladné adaje
dokonéeného diela, sipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu
o opatreniach a lehotich na ich odstrdnenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti
za vady,

- ak objedndvatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluyné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu
pric, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspoi sihlasnym zapisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel' povinny vyznagit' v projektovej dokumentacii
skuto&ného vyhotovenia.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat” objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovit dokumenticiu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim v3etkych zmien podla skutotného
stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach,

- zdpisnice a osved¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

- Zzapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskadani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych sktskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- fotodokumentéciu na pamétovom médiu

- geometricky plan stavby

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavidzok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prisludenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat' do 10 dni odo dia
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL
Subdodévatelia

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom subdodavatefov uvedenych
v prilohe €. 3 — Zoznam subdodavatelov (d'alej len . Zoznam subdodavatelov*),

Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi akikol'vek zmenu v osobe subdodavatela uvedenu
v Zozname subdodavatel'ov. a to tak, Ze objednavatel'a pisomne poziada o zmenu v osobe subdodavatel'a,
pricom:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikdciu osoby, ktora sa mé stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy, ktora ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovand objednavatel'ovi,
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8.2.3 v ziadosti uvedie termin. od ktorého ma byt" zmena subdodavatel'a vykonana, ktory nesmie byt
kratdi ako 30 dni odo dita doru¢enia tejto Ziadosti objednavatel'ovi,

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimélne 2 vyhotoveniach
podpisanych zhotovitel'om.

Osoba, ktord sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zapisom do Zoznamu
subdodavatel'ov podpisaného zo strany objednavatel'a.

Ak subdodavatel' v silade so zakonom ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov ma povinnost' sa zapisat' do Registra partnerov verejného sektora, tito
povinnost' sa vztahuje po celi dobu trvania tejto zmluvy

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podfa tohto
¢lanku, mé objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, siidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla &l IV, okrem garantnej zdbezpeky podla bodu 9.4 tohto &lanku, bude fakturovana
po  zhotoveni aodovzdani diela na zdklade Preberacicho  protokolu  odsihlaseného
objednavatelom. Zhotovitel" vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odovzdania a prebrania diela
a dorudi ju objednavatelovi. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorugenia objednavatel'ovi.

Faktara vystavend zhotovitel'om musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade s platnou
pravnou Gpravou SR a jej prilohu tvori Sipis vykonanych fakturovanych prac. V pripade, Ze danovy
doklad nebude obsahovat’ tieto néleZitosti, objednavatel’ mé pravo vrétit’ ho na doplnenie a prepracovanie.
V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a novd lehota splatnosti pre objednavatel'a zaéne plynat’
doru¢enim dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych
zaviizkov (d'alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel' povinny dorudit’ objednavatelovi najneskér
do 14 dni od GCinnosti tejto zmluvy odielo; vopatnom pripade ma objednivatel’ narok
na zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny diela bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pravo na nahradu Skody. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje ndroky
z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu 3kody, naklady vzniknuté v désledku
odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi zhotovitel'om riadne a v&as uspokojené. Zabezpeka bude
mat' formu bankovej zdruky vo vySke 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby
zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatel'na po celi dobu vykonania diela, tj. az
pokym zhotovitel' riadne a véas nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad
a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni, musi
byt vydand vo forme asobsahom akceptovatefnym pre objedndvatela ako neodvolatelna
a bezpodmienetnd bankovd ziruka splatnd na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prisluina
renomovana slovenska banka alebo pobotka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Zze
uspokoji objednavatela na ziklade pisomného oznamenia objednavatel’a adresovaného banke v pripade, Ze
Zhotovitel' poruduje svoje zavizKy vyplyvajiice mu zo zmluvy a vieobecne zaviznych pravnych predpisov
alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zaviizok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZzenim sumy
predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na uéet objednavatela
alebo vinkulovanim na svojom ucte vbanke v prospech objednavatela ato pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZuje
za podstatné porudenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’.
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Zmluyné strany sa dohodli, ze 5% zceny diela bez DPH je garantna zabezpeka. Zhotovitel' pred
odovzdanim diela objednévatelovi zabezpeti plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe zloZenim
zodpovedajiicej sumy do notarskej uschovy, alebo na Gcet objednavatela ¢i inym spdsobom pisomne
akceptovatelnym pre objednavatela, napr. bankovou zarukou vo vy3ke 5% z ceny diela bez DPH, pritom
bankova ziruka musi byt’ platna pocas celej doby zaru¢nej lehoty.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a ziruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, ze zodpoveda
technickym normédm a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné price je 5 rokov odo dita prevzatia diela objednavatel'om, na stroje a zariadenia
plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukongenia zaruénej doby zmluyné strany zapisu do protokolu
z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vitSom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zaviizuje zatal' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objedndvatelom
do 5 dni odo dia obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel' je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zarutné vady
odstrafiovat’.

V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a véas, je Objednévatel’ opravneny
zabezpedif odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitel'a.

Clanok X1.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel' ma pravo
na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s ahradou faktury, zhotovitel' ma pravo na Groky z omeskania
v zmysle § 369 Obchodného zikonnika v zneni neskorSich predpisov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatefov alebo ich zmeny podfa
Clanku VIIL tejto Zmluvy méa objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé
porudenie ktorejkol'vek z vy3ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podra tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zikonnika.
Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na ur€ita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorugené pisomne.

Objednévatel' je opravneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za &o sa povazuji najmi tieto skutocnosti:
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- ak zhotovite[ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaZze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak prejavil
svoj umysel nepokratovat’ v plneni zaviizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami
v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni. na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozomeny
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

- poruSenie ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodévatelov alebo ich zmeny podla
Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clinok XIIL
Nahrada $kody, privne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

V pripade, Z2e¢ jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerudi alebo zastavi prace. pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit' vietky preukazané
néklady, ktoré jej v suvislosti s prerulenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsithlasené komisionalne $tatutdrnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran, O tejto skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzijomne
prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstipit™ od tejto zmluvy tplne alebo ¢iastoéne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam dodévatela si dodavky a préce alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze d'allie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a poziamej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel' zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdoddvatela zavazne poruSuji pracovni
disciplinu, zasady bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vy3Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy3Sej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel' nie je opravneny postipit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona ¢. 40/1964 Zb,
Obc¢iansky  zdkonnik v zneni neskorSich predpisov  (dalej len ,Obéiansky zakonnik®)
bez predchadzajuceho sthlasu TSK. Pravny tkon, ktorym budi postipené pohladavky zhotovitela
vrozpore s dohodou TSK podl'a predchadzajicej vety. bude v zmysle § 39 Obéianskeho zikonnika
neplatny. Suhlas TSK je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ikon udeleny predchadzajiici
pisomny stihlas predsedu TSK.*

Clinok XIV.
Spolo&né a ziverefné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych strdn
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obtianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

V3ietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovietkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského stidu v zmysle prisludnych ustanoveni Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel' obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel' dve vyhotovenia.



14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zikona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ nasledujicim diiom
po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a otislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat',

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych silad potvrdil
objedndvatel’ v ase pripravy pontk. ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchadzaci pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsthlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela, stavebnym
dozorom, objedndvatelom a zhotovitelom diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito a zrozumitel'ne.
Sacastou tejto Zmluvy je
- Priloha ¢&.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- Priloha ¢ 2 Harmonogram/Casovy plan vystavby diela
- Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

V Prievidzi, dita 26. 8. 2019 V Prievidzi, dha 26. 8. 2019

Obchodnd akadémia
F. MADVU

9712

Za objednavatela Za zhotovijer




